



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**  
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών

Πολύγυρος, 30-09-2021

Αριθμ. Πρωτ.: **Φ6στ/13466**

**Ταχ. Δ/ση:** Πολυτεχνείου 50  
**Ταχ. Κώδικας:** 631 00 - Πολύγυρος  
**Πληροφορίες:** Γ.Παπασαραφιανός, Χ.Κοζάρη  
**Τηλ.:** 2371 0 25 118 / 25 116  
**Τηλ/τυπία:** 2371 025 194  
**e-mail:** [tech10@polygyros.gr](mailto:tech10@polygyros.gr),  
[tech11@polygyros.gr](mailto:tech11@polygyros.gr)

**ΠΡΟΣ:**  
**Ενδιαφερόμενους Οικ. Φορείς για το**  
**Διαγωνισμού Ανάθεσης εκπόνησης**  
**Υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου**

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του  
Δήμου, στο χώρο των Ανακοινώσεων  
του Διαγωνισμού

**ΘΕΜΑ: Μετάθεση ημερομηνίας Αποσφράγισης Προσφορών για τη Διενέργειας της**  
**διαδικασίας του άρθρου 117 του ν. 4412/2016, για την εκπόνηση της υπηρεσίας με**  
**τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ενεργειακή αναβάθμιση του**  
**Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου του Δ.Δ. Πολυγύρου»**

- Σχετ. : α) Η με αρ. πρωτ. Φ6στ/11758/31-8-2021 Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση Σύμβασης Υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου, αναρτημένης στην ιστοσελίδα Δ. Πολυγύρου  
β) Το με αρ. πρωτ. Φ6στ/13143/24-09-2021 έγγραφο Δ. Πολυγύρου προς το ΤΕΕ – Ν. Χαλκιδικής, που αφορά σε ορισμό μέλους του για την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Σε συνέχεια της παραπάνω (α) σχετικής Διακήρυξης, και ειδικότερα του άρθρου 1.5 που αφορά την Προθεσμία Παραλαβής Προσφορών και Διενέργειας Διαγωνισμού, και καθώς και σύμφωνα με το παραπάνω (β) σχετικό, το ΤΕΕ – Ν.Χαλκιδικής δεν έχει μέχρι σήμερα αποκριθεί στο Αίτημα για ορισμό Μέλους του στην συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, ώστε να ορισθεί η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, θα ενημερωθείτε για τον Ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού και τη Νέα ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών με νεότερη σχετική Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Πολυγύρου.

Ο Προϊστάμενος  
Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

**κ.α.α**

**Παπασαραφιανός Γεώργιος**  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.

