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ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

   

                                                                           ΕΡΓΟ :    

Αριθ. μελέτης :     91/ 2014  ¨ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ¨ 

 

 

Τ Ε Χ ΝΙ Κ Η  Ε ΚΘ Ε Σ Η  
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Τ.Κ. ΣΑΝΩΝ – Τ.Κ. ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ – Τ.Κ. ΟΛΥΝΘΟΥ – Τ.Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΚΑΛΥΒΩΝ – ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΨΑΚΟΥΔΙΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΕΛΙΟΥ – Τ.Κ. ΚΡΗΜΝΗΣ – Τ.Κ. 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ – Τ.Κ ΡΙΖΩΝ -  Τ.Κ. ΤΑΞΙΑΡΧΗ – Τ.Κ. ΒΑΒΔΟΥ – Δ.Κ. ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - Δ.Κ. 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ  
 
 

Β. Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου 
 
Τ.Κ. ΣΑΝΩΝ 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Σ.01 ]  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ  ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΗ 
ΦΘΟΡΑ)  
Ε=3.600,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή νέων στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 25 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας (κατασκευή νέας βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.)  
Τέλος, εκτέλεση των απαιτούμενων ασφαλτικών εργασιών όπως εφαρμογή ασφαλτικής 
προεπάλειψης, διάστρωση και συμπύκνωση νέας τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση 
με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού 
σκυροδέματος". 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Σ.02 ]  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=163,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Σχολαστικός επιφανειακός καθαρισμός του υφιστάμενου τσιμεντόδρομου (απομάκρυνση φερτών 
υλών και υπολειμμάτων του αποδιοργανωμένου σκυροδέματος). 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
Διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.  
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Σ.03]  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  



Ε=486,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Σχολαστικός επιφανειακός καθαρισμός του υφιστάμενου τσιμεντόδρομου (απομάκρυνση φερτών 
υλών και υπολειμμάτων του αποδιοργανωμένου σκυροδέματος). 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
Διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.  
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Σ.04 ]  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=520,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Σχολαστικός επιφανειακός καθαρισμός του υφιστάμενου τσιμεντόδρομου (απομάκρυνση φερτών 
υλών και υπολειμμάτων του αποδιοργανωμένου σκυροδέματος). 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
Διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.  
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Σ.05 ]  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=516,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Σχολαστικός επιφανειακός καθαρισμός του υφιστάμενου τσιμεντόδρομου (απομάκρυνση φερτών 
υλών και υπολειμμάτων του αποδιοργανωμένου σκυροδέματος). 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
Διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.  
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Σ.06 ]  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=450,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Σχολαστικός επιφανειακός καθαρισμός του υφιστάμενου τσιμεντόδρομου (απομάκρυνση φερτών 
υλών και υπολειμμάτων του αποδιοργανωμένου σκυροδέματος). 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
Διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.  
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Σ.07 ]  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=625,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Σχολαστικός επιφανειακός καθαρισμός του υφιστάμενου τσιμεντόδρομου (απομάκρυνση φερτών 
υλών και υπολειμμάτων του αποδιοργανωμένου σκυροδέματος). 



Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
Διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.  
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Σ.08 ]  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=400,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Σχολαστικός επιφανειακός καθαρισμός του υφιστάμενου τσιμεντόδρομου (απομάκρυνση φερτών 
υλών και υπολειμμάτων του αποδιοργανωμένου σκυροδέματος). 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
Διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.  
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Σ.09 ]  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=1.300,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Σχολαστικός επιφανειακός καθαρισμός του υφιστάμενου τσιμεντόδρομου (απομάκρυνση φερτών 
υλών και υπολειμμάτων του αποδιοργανωμένου σκυροδέματος). 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
Διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.  
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Σ.10 ]  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=454,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Σχολαστικός επιφανειακός καθαρισμός του υφιστάμενου τσιμεντόδρομου (απομάκρυνση φερτών 
υλών και υπολειμμάτων του αποδιοργανωμένου σκυροδέματος). 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
Διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.  
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Σ.11 ]  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=526,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Σχολαστικός επιφανειακός καθαρισμός του οδοστρώματος και απομάκρυνση φερτών υλών και 
υπολειμμάτων ασφαλτοσκυροδέματος. 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 



λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Σ.12 ]  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ)  
Ε=800,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 30 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 10εκ και στη 
συνέχεια κατασκευή βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Σ.13 ]  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ)  
Εσυν.=890,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 30 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 10εκ και στη 
συνέχεια κατασκευή βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Σ.14 ]  
(ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ)  
Ε=1.990,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για την τσιμεντόστρωση της συγκεκριμένης οδού. (Προβλέπεται ελαφρά γενική εκσκαφή, για 
την διαμόρφωση της στάθμης έδρασης μικρού βάθους ίσο με 10 εκατοστά).  
Κατασκευή βάσης εξυγίανσης με υλικό 3Α ελάχιστου συμπυκνωμένου πάχους 10εκ.  
Κατασκευή του τελικού οδοστρώματος πάχους 20εκ. με χρήση ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος 
κατηγορίας C16/20   δια διπλών δομικών πλεγμάτων Τ131.   
 
 

Τ.Κ. ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Β.01 ]  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ  ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΗ 
ΦΘΟΡΑ)  
Ε=900,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή νέων στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 25 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας (κατασκευή νέας βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.)  



Τέλος, εκτέλεση των απαιτούμενων ασφαλτικών εργασιών όπως εφαρμογή ασφαλτικής 
προεπάλειψης, διάστρωση και συμπύκνωση νέας τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση 
με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού 
σκυροδέματος". 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Β.02 ]  
(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΕ ΗΜΙΤΕΛΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 3Α) 
Ε=513,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Ανακατασκευή υφιστάμενων στρώσεων οδοστρωσίας. Νέα τελική στρώση βάσης τελικού 
συμπυκνωμένου πάχους 10εκ. 
Τέλος, εκτέλεση των απαιτούμενων ασφαλτικών εργασιών όπως εφαρμογή ασφαλτικής 
προεπάλειψης, διάστρωση και συμπύκνωση νέας τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση 
με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού 
σκυροδέματος". 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Β.03 ]  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=1.875,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Σχολαστικός επιφανειακός καθαρισμός του υφιστάμενου τσιμεντόδρομου (απομάκρυνση φερτών 
υλών και υπολειμμάτων του αποδιοργανωμένου σκυροδέματος). 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
Διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.  
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Β.04 ]  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=1.122,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Σχολαστικός επιφανειακός καθαρισμός του υφιστάμενου τσιμεντόδρομου (απομάκρυνση φερτών 
υλών και υπολειμμάτων του αποδιοργανωμένου σκυροδέματος). 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
Διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.  
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ  [ΘΕΣΕΙΣ : Β.05 – Β.06 – Β.07 ]  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΙ)  
Ε=376,00μ2 – 222,00μ2 – 294,00μ2 αντίστοιχα 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 20 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 



λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ  [ΘΕΣΗ : Β.08 ]  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΙ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Εσυν.=1.700,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Σχολαστικός επιφανειακός καθαρισμός των υφιστάμενων τσιμεντόδρομων (απομάκρυνση φερτών 
υλών και υπολειμμάτων του αποδιοργανωμένου σκυροδέματος). 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
Διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.  
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ  [ΘΕΣΕΙΣ : Β.09 – Β.21 – Β.22 – Β.23 – Β.24 ]  
(ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΕΝΩΝ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΩΝ  ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=185,00μ2 – 350,00μ2 – 1.135,00μ2 – 795,00μ2 – 2.140,00μ2  αντίστοιχα 
Περιγραφή εργασιών : 
Επίστρωση με  κυβόλιθους από φυσική πέτρα τύπου Καβάλας γκρι, διαστάσεων 15Χ20~25εκ. , 
πάχους 7~10 εκ. με τσιμεντοκονίαμα των 350kg τσιμέντου στην υφιστάμενη βάση σκυροδέματος και 
αρμολόγηση με κονίαμα των 450kg τσιμέντου. 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Β.10 ]  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ  ΟΔΟΣ  ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=2.000,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή νέων στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 25 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας (κατασκευή νέας βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.)  
Τέλος, εκτέλεση των απαιτούμενων ασφαλτικών εργασιών όπως εφαρμογή ασφαλτικής 
προεπάλειψης, διάστρωση και συμπύκνωση νέας τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση 
με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού 
σκυροδέματος". 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Β.11 ]  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ)  
Ε=620,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή νέων στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 25 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας (κατασκευή νέας βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.)  
Τέλος, εκτέλεση των απαιτούμενων ασφαλτικών εργασιών όπως εφαρμογή ασφαλτικής 
προεπάλειψης, διάστρωση και συμπύκνωση νέας τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση 
με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού 
σκυροδέματος". 
 



 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Β.12 ]  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=500,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Σχολαστικός επιφανειακός καθαρισμός του υφιστάμενου τσιμεντόδρομου (απομάκρυνση φερτών 
υλών και υπολειμμάτων του αποδιοργανωμένου σκυροδέματος). 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
Διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.  
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Β.13 ]  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ)  
Ε=1.200,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Φρεζάρισμα σε βάθος έως 8 εκ. για την απομάκρυνση παλαιών υφιστάμενων ασφαλτικών στρώσεων 
χωρίς συνοχή και έντονη αποδιοργάνωση. 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής επάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Β.14 ]  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ  ΟΔΟΣ  ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=330,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή νέων στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 25 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας (κατασκευή νέας βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.)  
Τέλος, εκτέλεση των απαιτούμενων ασφαλτικών εργασιών όπως εφαρμογή ασφαλτικής 
προεπάλειψης, διάστρωση και συμπύκνωση νέας τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση 
με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού 
σκυροδέματος". 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ [ΘΕΣΗ : Β.15 ]  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΧΩΜΑΤΙΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ)  
Ε=515,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή νέων στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 25 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας (κατασκευή νέας βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.)  
Τέλος, εκτέλεση των απαιτούμενων ασφαλτικών εργασιών όπως εφαρμογή ασφαλτικής 
προεπάλειψης, διάστρωση και συμπύκνωση νέας τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση 
με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού 
σκυροδέματος". 
 



 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Β.16 ]  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ  ΟΔΟΣ  ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=2.116,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή νέων στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 25 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας (κατασκευή νέας βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.)  
Τέλος, εκτέλεση των απαιτούμενων ασφαλτικών εργασιών όπως εφαρμογή ασφαλτικής 
προεπάλειψης, διάστρωση και συμπύκνωση νέας τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση 
με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού 
σκυροδέματος". 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Β.17 ]  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ)  
Ε=3.370,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Φρεζάρισμα σε βάθος έως 8 εκ. για την απομάκρυνση παλαιών υφιστάμενων ασφαλτικών στρώσεων 
χωρίς συνοχή και έντονη αποδιοργάνωση. 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής επάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Β.18 ]  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=973,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Σχολαστικός επιφανειακός καθαρισμός του υφιστάμενου τσιμεντόδρομου (απομάκρυνση φερτών 
υλών και υπολειμμάτων του αποδιοργανωμένου σκυροδέματος). 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
Διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.  
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Β.19 ]  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ  ΟΔΟΣ  ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=770,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή νέων στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 25 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας (κατασκευή νέας βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.)  
Τέλος, εκτέλεση των απαιτούμενων ασφαλτικών εργασιών όπως εφαρμογή ασφαλτικής 
προεπάλειψης, διάστρωση και συμπύκνωση νέας τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση 
με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού 
σκυροδέματος". 



 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Β.20 ]  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=900,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Σχολαστικός επιφανειακός καθαρισμός του υφιστάμενου τσιμεντόδρομου (απομάκρυνση φερτών 
υλών και υπολειμμάτων του αποδιοργανωμένου σκυροδέματος). 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
Διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.  
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ [ΘΕΣΗ : Β.25 – Β.26 ]  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟΙ  ΟΔΟΙ  ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=1.520,00μ2 – 2.950,00μ2 αντίστοιχα 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή νέων στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 25 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας (κατασκευή νέας βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.)  
Τέλος, εκτέλεση των απαιτούμενων ασφαλτικών εργασιών όπως εφαρμογή ασφαλτικής 
προεπάλειψης, διάστρωση και συμπύκνωση νέας τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση 
με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού 
σκυροδέματος". 
 
 

Τ.Κ. ΟΛΥΝΘΟΥ 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ [ΘΕΣΕΙΣ : ΟΛ.01 – ΟΛ.02 ]  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΙΟΙ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ)  
Ε=684,00μ2 – 853,00μ2 αντίστοιχα 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 40 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 20εκ και στη 
συνέχεια κατασκευή βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΧΩΜΑΤΙΝΟΣ ΧΩΡΟΣ)  
Ε=941,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 20 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας (κατασκευή νέας βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.)  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 



Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

Τ.Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ [ΘΕΣΕΙΣ :  ΜΕΤ. 01 – ΜΕΤ. 02 ]  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΗ 
ΦΘΟΡΑ)  
Ε=490,25μ2 – 351,75μ2 αντίστοιχα 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας και εξυγίανση εδάφους έδρασης. (Το ελάχιστο 
προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, λαμβάνεται ίσο με 55 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 30εκ. 
Εργασίες κατασκευής κρασπεδόρειθρων και πεζοδρομίων πλάτους 2,00μ. Κατασκευή βάσης 
οδοστρωσίας συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ. εντός κρασπεδορείθρων.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
Εργασίες επίστρωσης πεζοδρομίων. 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ [ΘΕΣΕΙΣ :  ΜΕΤ. 03 – ΜΕΤ. 04 ]  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=490,25μ2 – 580,60μ2 αντίστοιχα 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 25 εκατοστά.   
Εργασίες κατασκευής κρασπεδόρειθρων και πεζοδρομίων πλάτους 2,00μ. Κατασκευή βάσης 
οδοστρωσίας συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ. εντός κρασπεδορείθρων.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
Εργασίες επίστρωσης πεζοδρομίων. 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ :  ΜΕΤ. 05  ]  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΗ 
ΦΘΟΡΑ)  
Ε=536,00μ2  
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 25 εκατοστά.   
Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 



ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ [ΘΕΣΕΙΣ :  ΜΕΤ. 06 – ΜΕΤ. 07 – ΜΕΤ. 08 ΜΕΤ. 11 ]  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟΙ ΟΔΟΙ  ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=515,10μ2 – 515,10μ2 – 515,10μ2 – 519,50μ2 αντίστοιχα. 
Περιγραφή εργασιών : 
Σχολαστικός επιφανειακός καθαρισμός του υφιστάμενου τσιμεντόδρομου (απομάκρυνση φερτών 
υλών και υπολειμμάτων του αποδιοργανωμένου σκυροδέματος). 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
Διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.  
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ :  ΜΕΤ. 09 ]  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΗ 
ΦΘΟΡΑ)  
Ε=696,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας και εξυγίανση εδάφους έδρασης. (Το ελάχιστο 
προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, λαμβάνεται ίσο με 55 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 30εκ. 
Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ. εντός κρασπεδορείθρων.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ :  ΜΕΤ. 10 ]  
(ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΧΩΜΑΤΙΝΗΣ ΟΔΟΥ)  
Ε=1.532,60μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας και εξυγίανση εδάφους έδρασης. (Το ελάχιστο 
προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, λαμβάνεται ίσο με 55 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 30εκ. 
Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ. εντός κρασπεδορείθρων.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΒΩΝ  (Δ.Κ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ) 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ :  ΚΑΛ. 01 ]  
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ. (Κατασκευή σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο)  
Εασφαλτόστρωσης=2.076,20μ2  
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας και εξυγίανση εδάφους έδρασης. (Το ελάχιστο 
προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, λαμβάνεται ίσο με 40 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 20εκ. 
Εργασίες κατασκευής κρασπεδόρειθρων και πεζοδρομίων πλάτους 1,00μ. Κατασκευή βάσης 
οδοστρωσίας συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ. εντός κρασπεδορείθρων.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 



Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
Εργασίες επίστρωσης πεζοδρομίων. 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ :  ΚΑΛ. 02 ]  
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ. (Κατασκευή σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο)  
Εασφαλτόστρωσης=317,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 20 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ :  ΚΑΛ. 03 ]  
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ. (Κατασκευή σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο)  
Εασφαλτόστρωσης=528,25μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας και εξυγίανση εδάφους έδρασης. (Το ελάχιστο 
προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, λαμβάνεται ίσο με 40 εκατοστά.   
Κατασκευή χαμηλού τοιχίου αντιστήρηξης οδού σε μήκος 63,45μ – εφαρμογή ρυμοτομίας. 
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 20εκ. 
Εργασίες κατασκευής κρασπεδόρειθρων και πεζοδρομίων πλάτους 1,25. Κατασκευή βάσης 
οδοστρωσίας συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ. εντός κρασπεδορείθρων.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
Εργασίες επίστρωσης πεζοδρομίων. 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ :  ΚΑΛ. 04 ]  
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ. (Κατασκευή σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο)  
Εασφαλτόστρωσης=4.888,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 40 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 20εκ και στη 
συνέχεια κατασκευή βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΨΑΚΟΥΔΙΩΝ  (Δ.Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ) 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ : [ΘΕΣΗ :  ΨΑ. 01 – ΨΑ.02 – ΨΑ.03 ]  



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΙ. (Κατασκευή σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο)  
Εασφαλτόστρωσης=1.460,00μ2 – 2.140,00μ2 – 500,00μ2 αντίστοιχα  
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 30 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 10εκ και στη 
συνέχεια κατασκευή βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΕΛΙΟΥ (Τ.Κ. ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ) 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ [ΘΕΣΕΙΣ :  ΚΕ. 01 – ΚΕ.02 ]  
(ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟΙ ΟΔΟΙ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΦΘΟΡΑ ΣΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ)  
Εσυνολικό=2.056,00μ2 – 876,00μ2 αντίστοιχα 
Περιγραφή εργασιών : 
Φρεζάρισμα σε βάθος έως 8 εκ. για την απομάκρυνση παλαιών υφιστάμενων ασφαλτικών στρώσεων 
χωρίς συνοχή και έντονη αποδιοργάνωση. 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής επάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΕΙΣ :  ΚΕ. 03 – ΚΕ.04 ]  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΙ)  
Εσυνολικό=232,00μ2 – 315,00μ2 αντίστοιχα 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 20 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

Τ.Κ. ΚΡΗΜΝΗΣ 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ [ΘΕΣΕΙΣ :  [ΚΡ. 01 – ΚΡ.02 – ΚΡ.03 – ΚΡ.04 ]  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΙ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ)  
Εσυνολικό=1.240,00μ2 – 263,40μ2 – 832,00μ2 – 580,00μ2  αντίστοιχα 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 30 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 10εκ και στη 
συνέχεια κατασκευή βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 



λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ  [ΘΕΣΗ : ΠΑΛ. 01 ]  
(ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΣΤΕΝΟΥ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΥ  ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=480,00μ2  
Περιγραφή εργασιών : 
Επίστρωση με  κυβόλιθους από φυσική πέτρα τύπου Καβάλας γκρι, διαστάσεων 15Χ20~25εκ. , 
πάχους 7~10 εκ. με τσιμεντοκονίαμα των 350kg τσιμέντου στην υφιστάμενη βάση σκυροδέματος και 
αρμολόγηση με κονίαμα των 450kg τσιμέντου. 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ [ΘΕΣΕΙΣ :  [ΠΑΛ. 02 – ΠΑΛ. 05 – ΠΑΛ. 06]  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟΙ ΟΔΟΙ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Εσυνολικό=2.800,00μ2 – 1.200,00μ2 – 600,00μ2  αντίστοιχα 
Περιγραφή εργασιών : 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
Διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.  
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ :  [ΠΑΛ. 03]  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ)  
Ε=1.030,00μ2  
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 20 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.  
Επένδυση ερείσματος απορροής ομβρίων πλάτους 1,00μ. σε μήκος 230,00μ.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ :  [ΠΑΛ. 04]  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ)  
Ε=500,00μ2  
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 30 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 10εκ και στη 
συνέχεια κατασκευή βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 



Τ.Κ. ΡΙΖΩΝ 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ [ΘΕΣΕΙΣ :  ΡΙΖ. 01 – ΡΙΖ. 18 – ΡΙΖ. 19 ]  
(ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟΙ ΟΔΟΙ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ ΣΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ)  
Εσυνολικό=2.028,00μ2 – 631,00μ2 – 2.260,00μ2  αντίστοιχα 
Περιγραφή εργασιών : 
Φρεζάρισμα σε βάθος έως 8 εκ. για την απομάκρυνση παλαιών υφιστάμενων ασφαλτικών στρώσεων 
χωρίς συνοχή και έντονη αποδιοργάνωση. 
Καθολική εφαρμογή συγκολλητικής επάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ [ΘΕΣΕΙΣ :  ΡΙΖ.03 – ΡΙΖ.06 – ΡΙΖ.08 – ΡΙΖ.13 – ΡΙΖ.15 – ΡΙΖ.16 ]  
(ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ 
ΟΔΩΝ ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΗ ΦΘΟΡΑ)  
Εσυνολικό=475,00μ2 – 875,00μ2 – 725,00μ2 – 1.484,00μ2 – 335,00μ2 – 680,00μ2  αντίστοιχα 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 25 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ [ΘΕΣΕΙΣ :  ΡΙΖ.02 – ΡΙΖ.04 – ΡΙΖ.05 – ΡΙΖ.07 – ΡΙΖ.09 – ΡΙΖ.10 – 
ΡΙΖ.11 – ΡΙΖ.12 – ΡΙΖ.14  ]  
(ΕΠΑΝΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ)  
Εσυνολικό=681,00μ2 – 454,00μ2 – 1.170,00μ2 – 550,00μ2 – 325,00μ2 – 430,00μ2 – 1.872,00μ2 – 
1.560,00μ2 – 2.070,00μ2  αντίστοιχα 
Περιγραφή εργασιών : 
Σχολαστικός επιφανειακός καθαρισμός του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα (απομάκρυνση φερτών 
υλών και υπολειμμάτων του αποδιοργανωμένου ασφαλτοσκυροδέματος). 
Καθολική εφαρμογή συγκολλητικής επάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

Τ.Κ. ΤΑΞΙΑΡΧΗ 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ [ΘΕΣΕΙΣ :  ΤΑΞ. 01 – ΤΑΞ. 04 – ΤΑΞ. 05 ]  
(ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟΙ ΟΔΟΙ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ ΣΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ)  
Εσυνολικό=240,00μ2 – 200,00μ2 – 2.115,00μ2  αντίστοιχα 
Περιγραφή εργασιών : 
Φρεζάρισμα σε βάθος έως 8 εκ. για την απομάκρυνση παλαιών υφιστάμενων ασφαλτικών στρώσεων 
χωρίς συνοχή και έντονη αποδιοργάνωση. 
Καθολική εφαρμογή συγκολλητικής επάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 



λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ [ΘΕΣΕΙΣ :  ΤΑΞ.02 – ΤΑΞ.03]  
(ΕΠΑΝΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Εσυνολικό=1.250,00μ2 – 590,00μ2  αντίστοιχα 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 25 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

Τ.Κ. ΒΑΒΔΟΥ 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ [ΘΕΣΕΙΣ :  ΒΑ.01 – BA.02 – BA.05]  
(ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ)  
Εσυνολικό=1.485.00m2 – 510.00μ2 – 90.00μ2 αντίστοιχα 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 20 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ [ΘΕΣΕΙΣ :  ΒΑ.03 – BA.04]  
(ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΜΑΤΙΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΥΘΜΕΥΣΗΣ)  
Εσυνολικό=520.00m2 – 793.00μ2  αντίστοιχα 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 20 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

Δ.Κ. ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : ΓΑΛ.01  ]  
(ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟΣ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ)  
Ε=1.670,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Φρεζάρισμα σε βάθος έως 8 εκ. για την απομάκρυνση παλαιών υφιστάμενων ασφαλτικών στρώσεων 
χωρίς συνοχή και έντονη αποδιοργάνωση. 



Καθολική εφαρμογή συγκολλητικής επάλειψης. 
Διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.  
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ [ΘΕΣΕΙΣ :  ΓΑΛ.02]  
(ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΥΘΜΕΥΣΗΣ)  
Εσυνολικό=153,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 20 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : ΓΑΛ.03  ]  
(ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΜΑΤΙΝΗΣ ΟΔΟΥ)  
Ε=70,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 25 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ  [ΘΕΣΕΙΣ : ΓΑΛ.04 – ΓΑΛ.07 – ΓΑΛ.09 – ΓΑΛ.10 – ΓΑΛ.12 – ΓΑΛ.13 – 
ΓΑΛ.14 – ΓΑΛ.15 – ΓΑΛ.16 – ΓΑΛ.17 ]  
(ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΕΝΩΝ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΩΝ  ΜΕ ΕΝΤΟΝΕΣ ΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=403,00μ2 – 775,00μ2 – 190,00μ2 – 660,00μ2 – 365,00μ2 – 545,00μ2 – 406,00μ2 – 200,00μ2 – 
605,00μ2 – 465,00μ2  αντίστοιχα 
Περιγραφή εργασιών : 
Επίστρωση με  κυβόλιθους από φυσική πέτρα τύπου Καβάλας γκρι, διαστάσεων 15Χ20~25εκ. , 
πάχους 7~10 εκ. με τσιμεντοκονίαμα των 350kg τσιμέντου στην υφιστάμενη βάση σκυροδέματος και 
αρμολόγηση με κονίαμα των 450kg τσιμέντου. 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ [ΘΕΣΕΙΣ : ΓΑΛ.05 – ΓΑΛ.19 ]  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟΙ ΟΔΟΙ  ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=638,00μ2 – 550,00μ2  αντίστοιχα 
Περιγραφή εργασιών : 
Σχολαστικός επιφανειακός καθαρισμός του υφιστάμενου τσιμεντόδρομου (απομάκρυνση φερτών 
υλών και υπολειμμάτων του αποδιοργανωμένου σκυροδέματος). 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
Διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.  
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 



λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ [ΘΕΣΕΙΣ : ΓΑΛ.06 – ΓΑΛ.08 – ΓΑΛ.11 – ΓΑΛ.18 ]  
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΙ  ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΚΛΙΣΗ, ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=1.025,00μ2 – 224,00μ2 – 512,00μ2 – 500,00μ2  αντίστοιχα 
Περιγραφή εργασιών : 
Καθαίρεση άοπλων υφιστάμενων σκυροδεμάτων (άοπλα οδοστρώματα πάχους 15εκ.) 
Γενική ελαφρά εκσκαφή για την τελική ισοπέδωση της σκάφης και μόρφωση της στάθμης έδρασης 
οδού. (Λαμβ. Ύψος εκσκαφής 10εκ.) 
Εξυγίανση της σκάφης με διάστρωση και συμπύκνωση μιας στρώσης (10εκ.) υλικού βάσης 
οδοστρωσίας (3Α)   
Διάστρωση νέας βάσης οδού με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 οπλισμένου δια διπλών 
σχαρών δομικών πλεγμάτωνΤ131 
Τελική επίστρωση οδοστρώματος, με  κυβόλιθους από φυσική πέτρα τύπου Καβάλας γκρι, 
διαστάσεων 15Χ20~25εκ. , πάχους 7~10 εκ. με τσιμεντοκονίαμα των 350kg τσιμέντου στην 
υφιστάμενη βάση σκυροδέματος και αρμολόγηση με κονίαμα των 450kg τσιμέντου.  
 
 

Δ.Κ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : ΠΟΛ. 01 ]  
(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ ΘΕΣΗ ¨ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ¨ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ 
ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΥ)  
Ε=1.700,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Σχολαστικός επιφανειακός καθαρισμός του υφιστάμενων τσιμεντοστρωμένων τμημάτων 
(απομάκρυνση φερτών υλών και υπολειμμάτων του αποδιοργανωμένου σκυροδέματος). 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους σε όλη την επιφάνεια 
καταστρώματος οδού.  
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
(ΠΑΡΑΔΩΤΕΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ) 
 
 
Τ.Κ. ΣΑΝΩΝ 
Συνολική επιφάνεια ασφαλτοστρώσεων=10.730,00μ2 
Συνολική επιφάνεια οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα=1.990,00μ2 
 
Τ.Κ. ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ 
Συνολική επιφάνεια ασφαλτοστρώσεων=24.766,00μ2 
Συνολική επιφάνεια επιστρώσεων με φυσικούς λίθους (κυβόλιθοι από φυσική πέτρα)=4.605,00μ2 
 
Τ.Κ. ΟΛΥΝΘΟΥ 
Συνολική επιφάνεια ασφαλτοστρώσεων=2.478,00μ2 
 
Τ.Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Συνολικό μήκος κρασπεδόρειθρων=361,10μ. 
Συνολική επιφάνεια ασφαλτοστρώσεων=6.742,25μ2 
 
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΒΩΝ (Δ.Κ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ) 



Συνολικό μήκος κρασπεδόρειθρων=971,50μ. 
Συνολική επιφάνεια ασφαλτοστρώσεων=7.809,45μ2 
 
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΨΑΚΟΥΔΙΩΝ (Δ.Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ) 
Συνολική επιφάνεια ασφαλτοστρώσεων=4.100,00μ2 
 
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΕΛΙΟΥ (Τ.Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ) 
Συνολική επιφάνεια ασφαλτοστρώσεων=3.479,00μ2 
 
Τ.Κ. ΚΡΗΜΝΗΣ 
Συνολική επιφάνεια ασφαλτοστρώσεων=2.915,40μ2 
 
Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ 
Συνολική επιφάνεια ασφαλτοστρώσεων=6.130,00μ2 
Συνολική επιφάνεια επιστρώσεων με φυσικούς λίθους (κυβόλιθοι από φυσική πέτρα)=480,00μ2 
 
Τ.Κ. ΡΙΖΩΝ 
Συνολική επιφάνεια ασφαλτοστρώσεων=18.605,00μ2 
 
Τ.Κ. ΤΑΞΙΑΡΧΗ 
Συνολική επιφάνεια ασφαλτοστρώσεων=4.395,00μ2 
 
Τ.Κ. ΒΑΒΔΟΥ 
Συνολική επιφάνεια ασφαλτοστρώσεων=3.398,00μ2 
 
Δ.Κ. ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 
Συνολική επιφάνεια ασφαλτοστρώσεων=3.081,00μ2 
Συνολική επιφάνεια επιστρώσεων με φυσικούς λίθους (κυβόλιθοι από φυσική πέτρα)=6.875,00μ2 
 
Δ.Κ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
Συνολική επιφάνεια ασφαλτοστρώσεων=1.700,00μ2 
 
 

Β. Χρονική διάρκεια:  
 
Η διάρκεια του έργου κατασκευής του έργου θα είκοσι τέσσερις (24) ημερολογιακοί μήνες, αρχομένης 
από της υπογραφής του συμφωνητικού. 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη με Γ.Ε.-Ο.Ε. (18%), απρόβλεπτα (15%), χωρίς Αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α. 23% ανέρχεται στο ποσό των  4.065.040,65 € για την κατηγορία έργων οδοποιίας 
Η συνολική τελική δαπάνη του έργου με Φ.Π.Α. 23% ανέρχεται σε 5.000.000,00€ (4.065.040,65€ +  
Φ.Π.Α. 23 % 934.959,35€). 
Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3669/08 (ΚΔΕ) και τα αντίστοιχα Π.Δ. 
609/85  (όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 218/99) και 171/87 περί έργων και προμηθειών των Ο.Τ.Α. 
καθώς και τις οδηγίες του επιβλέποντα.  
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 
 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ     /   /2015  

           

                   ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
          ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ      /   / 2015 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  Δ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ  

 
 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ  
 



 

 
 

 

           

                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ      /   / 2015 

 

 

          O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.  
                       Δ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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